



REGIONE SICILIANA

## COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

### PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO:** Progetto di rigenerazione urbana - Lavori di riqualificazione urbana della Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele III all'interno del centro storico del Comune di Vallelunga Pratameno.

**PROGETTO AGGIORNATO PREZZIARIO REGIONE SICILIA GIUGNO 2022**

### TAV. 13 - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

**IL PROGETTISTA**

Ufficio Tecnico Comunale  
Arch. Antonio Francesco Izzo

**IL R.U.P.**

Ufficio Tecnico Comunale  
Geom. Claudio Rigatuso

*Data: ottobre 2022*



**OGGETTO:** Progetto di rigenerazione urbana - Lavori di riqualificazione urbana della Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele III all'interno del centro storico del Comune di Valledlunga Pratameno **PROGETTO AGGIORNATO PREZZIARIO REGIONE SICILIA GIUGNO 2022**

<b>A)Lavori</b>			
a1) Lavori a misura soggetti a ribasso	730.611,93		
a2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (10,94% su importo netto)	69.963,55		
a3) Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta	800.575,48	<b>800.575,48</b>	
a4)Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	20.265,53		
a5) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	4.440,59		
a6) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2,9933659%)	24.706,12	<b>24.706,12</b>	
a7) Importo totale lavori		825.281,60	<b>825.281,60</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b1) I.V.A. 10% sui lavori		82.528,16	
b2) imprevisti (<10% lavori)		14.681,79	
b3)incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. €. 825.281,60 x 2% X 0,80		13.204,51	
b4) competenze professionali, direzione lavori e coord. Sic. in fase di esecuzione		43.116,68	
b5) I.V.A al 22% e cassa prev. 4% su competenze direzione lavori e coord. Sic. esecuzione		11.589,76	
b6) Oneri a discarica mc. 1.724,50 x €. 10,00 compreso I.V.A. X 0,50		8.622,50	
b7) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera 21 dicembre 2021, n. 830)		375,00	
b8) oneri per pareri		600,00	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		174.718,40	<b>174.718,40</b>
<b>IMPORTO TOTALE OPERA</b>			<b>1.000.000,00</b>

IL PROGETTISTA  
Arch. Antonio Francesco Izzo