COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
(C.F./P.IVA, 01429450859)
Area |l :
Lavori Pubbiici o

OGGETTO Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 12 AprsEe 2006 n. 163 "Codice dei Contratii Pubblici, dei
““Lavori, Forniture e Servizi" e della L.R. 12 Lugllo 2011 n. 12 di recepimento del suddetto
decreto e della L.R. 10 Luglio 2015, n. 14, per l'affidamento. dei lavori di “Adeguamento
. palestra edificio scolastico <<8. Quassmodo» alle v:gentl disposizioni in materia di
- sicurezza e igiene del lavoro ed abbattimento dei!e barrlere archltettomche"

VERBALE DI GARA h__jg-

L'annc duemilaquindici il giorno otto (8) del mese di ottobre alle ore’ 09 30 in Vallelunga Pratameno e nei
locali dell’'Ufficio Tecnico del Comune, aperti al pubblico, siti in Via Garibaldi, n. 180 — I° Piano, si e riunita la
commissione di gara, nominata con Determinazione del Capo Area Tecnlca P.O. lll n. 61 del 03/09/2015 -
reg. gen. n. 408 del 03/09/2015, composta dai Sigg.: ' S

1) Arch. Antonio Francesco |ZZ0 - Presidente;

2) Geom. Enrico Geraci - Compenente dell'Area P.O.III; L

3) Geom. Claudio Rigatuso - Componente dellArea P.O.ll, con funzxom di segretario verbalizzante;
Assistono alla gara, nella qualith di testi i dipendenti comunall EE Geom Rosarioc Marotta e il Geom.
Salvatore Dragna

per proseguire nelle operazioni inerenti 'affidamento, mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo

pill basso, sul prezzo soggetto a ribasso per I'affidamento dei lavori di “Adeguamento palestra edificio -
scolastico <<8. Quasimodo>> alle vigenti disposizioni in mater!a d| sicurezza e igiene del Iavoro ed. .o

abbattimento delle barriere architettoniche”.
PREMESSO CHE: : paR
- in data 08/09/2015 si & dato inizio alla gara in oggetto della qua!e si e redatto verbale n.1 in: part
dove si & dato atto che sono pervenuti entro i termini stabiliti dal bando di gara (ore 13:00 del 07/09/
n. 145 plichi debitamente protocollati, inseriti su supporto informatico in possesso dellUTC e utlllzzato
della procedura di aggiudicazione della gara;
- con verbali n, 2 del 09/09/2015, n. 3 del 10/09/2015,:n. 4 del 14/09/2015, n. 5 del 15/09/20
17/09/2015, n. 7 del 18/09/2015, n. 8 del 21/09/2015; n. 9 del 22/09/2015, n. 10 del 23/09!2015
24/09/2015, n. 12 del 25/09/2015, n. 13 del 29/09/2015, n. 14 del 30/09/20158, n. 15 del 01!1 0[2_
del 02/10/2015 e n. 17 del 05/10/2015 la Commissione di gara, ha proceduto ad esa
documentazione dei 145 plichi, pervenuti regolarmente ed entro i termini stablhtl dal'b'
-annotazioni indicate a fianco di ogni operatore economico,
La Comimssione di gara, nella persona del Presidente, prima di dare inizio alla sedut
all'usciere comunale, di fare accedere tute le persone aventi titolo ad assistere alle: ope
it oggetto, stante che le stesse, si svolgono in un giorno di chiusura antimeridiana. -
Richiamato il verbale n. 17 del 05/10/2015, con il quale sono stati elencati gli- opera
- (n.144) e quelli esclusi (n. 1), depone sul!a scrivania, le buste contenenti le offer
prelevate dalla cassaforte in dotazione allUTC.
" La Commissione di gara, nella persona del Presidente, fa costatare I‘mtegraté deIIe bu'




Viene prelevata la busta dell'offerta dell'operatore economico escluso, provvedendo ad inserirla in una
carpetta riportante sul frontespizio la dicitura “DITTA ESCULSA".

Si da afto che per le procedure di gara, consistente nella taglio delle ali, sommatoria delle offerte dopo il
taglio delle ali, individiuazione della cifra decimale ai fini del calcolo della soglia di anomaiia, verra utilizzato
apposito programma informatico in dotazione all'ufficio, adeguato a quanto stabilito dalla legge regionale 10
Luglio 2015, n.14 e successiva ceircolare esplicativa del 31 luglio 2015.

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPRESSO,

La Commissione di gara, nella persona del Presidente, procede all'apertura delie buste contenenti le offerte,
secondo l'ordine di numerazmne e allinserimento delle stesse nel programma informatrico utilizzato
dallUTC.

Completate e operazioni sopralndlcate st sono ottenute le seguenti risultanze:

Nr Ditta . . Ribasso E Ali |- . Protocollo w
SIN - RERACOSTRUZION! S. o
34 J(00034) 248765 § _ + | 8375 del 04/09/2015
SIN-EDIC SACR'—'SRL I
2 |Unipersonale (00002} 14,1952 — | ..+ §E8237 del 01/09/2015
SIN - ELAV GROUP ART!GEANA T B
135 |S.R.L (00158) e 13,7 _ |+ |:8493 del 07/09/2015
SIN - EDELIZIAZGSRL e e
93 JUNIPERSONALE (00106) 13,6986 § _ |. + | 8445 del 07/09/2015
SIN - LOVERAL SRE SOCIETA oo
132 JUNIPERSONALE (00155) 13,6671 | _ | -+ | 8490 del 07/09/2015
AW - GRUPPOVENERES R.L R
109 {(00127) L 13,6651 _ '+ |:8461 del 07/09/2015
SIN - ISOR COSTRUZION! S.R.L \ B
10 {(00009) e 13,3726 | - _ | "+ | 8294 del 03/09/2015
SIN - ZABCO_STRUZEONE SRL IR
38 (00038) i 132454 | _ + -} 8379 del 04/09/2015
76 |SIN - RESTART(00082) 13,1054 | _ + - | 8421 deil 04/09/2015
SIN - IMPRESAGEN | - EEEER
114 JCOSTRUZIONI SRL: (00133) 13,0375 | _ + 18470 del 07/09/2015
SIN - Impresa Costruzioni San ) R R RIS
103 [Francesco s:r.l (00118) 12,8978 | _ + [ 8455 del 07/09/2015
AT! - SISTEMI COSTRUTTIM EDILI IR R
63 ISRL - EDILROAD SRL (00066) 12,8644 | _ | + | 8408 del 04/09/2015
144 JAW - SAVIOR S.R.L (00168) 12,8308 I _ | + [ 8503 del 07/09/2015
SIN - ZEUS COSTRUZIONTSRL | s
112 J(00131) = 12,8144 | _ |+ | 8464 del 07/09/2015
SIN - Edultecnlca Costruzzonl SR.L : N e e
7 [(ooo0s) - S 12,7384 |- _ .+ | 8287 del 03/09/2015
51 ISIN - PAMSrE(00051) 12,6974 . _ I 8392 del 04/09/2015
4 |con-ciPAE sec. Coop (oooz2s) | 126622 ] 8266 del 04/09/2015
o SIN - LO SARDO GIUSEPPE
111 |(00130) : 12,6568 | _ 8463 del 07/09/2015
AW - CICCONE COSTRUZIONI
143 |S.R.L (00167) 12,6442 § 8501 del 07/09/2015
25 |SIN - ITAL COSTRUZIONI (00024) | 126236 § _ 8314 del 03/09/2015
SIN - EREDI MAROTTA B
SALVATORE DI MAROTTA
CALOGERO GIOSUE & C. SA
83 (00093 125017 | _ 8435 del 07/09/2015
- |AW-FALCO COSTRUZIONI SRL Bl
99 1(00112) 12,5912 _ 8451 del 07/09/2015
JAW-RODOLICO PIETRO SRL
J(00140) 12,575 _ 1 8478 del 07/09/2015

r’)
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Ditta Ribasso E Ali Protocollo
SIN - Impresa Costruzioni di Luigi
- 79 JAnzalone e C. S.R.L (00085) 12,5556 _ 8424 del 04/09/2015
SIN - 2V COSTRUZIONI S r| .
26 §(00025) 12,6383 . 8315 del 03/09/2015
110 ISIN - DIVASRL (00129) 12,5212 _ 8462 del D7/09/2015
33 |SIN - LT.LS SOC COOP (00033) 12,5017 _ 8374 del 04/09/2015
SIN - BM. COSTRUZIONI SRL
136 {(00159) 12,4791 N 8494 del 07/09/2015
101 JSIN - GENCO GIUSEPPE (00115) 12,4717 _ 8453 del 07/09/2015
89 ISIN - ZARAS.R.L (00100) 12,4267 _ 8441 del 07/09/2015
SIN - DEMETRA LAVORI SRL
118 {00138) 12,4234 _ 8474 del 07/09/20185
SIN - DEL SOLE SOCIETA
22 JCOOPERATIVA(00Q021) 12,4132 _ 8306 del 03/09/2015
SIN - EDIL HOUSES DI AANICITO
84 {MARCO ANTONIO (00107) 12,4101 _ 8446 del 07/09/2015
SIN - PROGRESSO GROUP S.R.L
58 K00058) 12,3846 _ 8400 del 04/09/2015
ATl - GREEN & HOUSE S.R.L. -
CHINACOSTRUZIONIS.R.L
130 [{0C153) 12,3824 _ 8488 dei 07/09/2015
SIN - Giambrone Francesco .
139 |(00163) 12,278 _ 8497 del 07/09/2015
SIN - PELORITANA APPALTI SRL - | :
122 {00142) 12,2762 _ 8480 del 07/09/2015
AW - Edilcostruzioni Antonino ]
64 JArnone (00067) 12,2718 _ 8409 del 04/09/2015
SIN - EDILE VNASOCIETA
40 JCOOPERATIVA(00040) 12,2523 _ 8381 del 04/09/2015
SIN - SAN PIO APPALTI S R.L
23 K00022) 12,2358 _ 8306 del 03/09/2015
138 JAW -~ CORSO S.R.L (00181) 12,2323 . 8496 del 07/09/2015
SIN - DUE MS.AS DI MANCUSO
88 |SALVATORE &C. (00099) 12,2294 _ 8440 del 07/09/2015
11 ]SIN - Bellanca s r.l. (00010) 12,2173 _ 8295 del 03/09/2015
SIN - MACO DI MANTIO
18 JGIUSEPPE &c.s.a.8 (00017) 12,2113 _ 8302 del 03/09/20156
SN - Impresa IOVINO
67 |SALVATORE (00070) 12,1959 _ 8412 del 04/08/2015
AW - GRASSO COSTRUZION!
117 |GENERALI SRL (00136) 12,1631 _ 8473 del 07/09/2015
35 |SIN - Fasten S.rl (00035) 12,1615 _ 8376 del 04/09/2015
41 ISIN - Saro Costruzioni (00041) 12,1611 _ 8382 del 04/09/2015
95 AW - COSEFO SRLS (00108) 12,1568 _ 8447 del 07/09/2015
SIN - LAFENICE SOCIETA
65 [COOPERATIVA(ODOEG8) 12,1459 _ 8410 del 04/09/2015
SIN-L.C COSTRUZIONIS.R.L.
44 1(00044) 12,1427 _ 8385 del 04/08/2015
ATI - SAN GIORGIO SOCIETA
COOQOP. - C.5 COSTRUZIONI SRL
g0 J(00103) 12,1187 _ 8442 del 07/09/2015
AW - GR COSTRUZIONI
128 [SOC.COOP (00148) 12,1098 _ 8486 del 07/09/2015
80 |AVW-Pro.a.CO. S.R.L (00086) 12,0783 8425 del 04/09/2015




Nr Ditta Ribasso E Ali Protocollo

124 |SIN - CO.GEN. AP.SRL (00144) 12,0778 . 8482 del 07/09/2015

74 |SIN - CO.ANT s.r.I (00078) 12,0118 _ 8419 del 04/09/2015
AVV - Esse AerrE Costruzioni

20 [(00019) 12,0015 _ 8304 del 03/09/2015

36 |SIN - GEOTEK Srl (00036) 11,9863 _ 8377 del 04/09/2015 1°
AVV - Impresa Edile Stradale

69 |Geom. Stefano Vaccaro (00072) 11,9797 - 8414 del 04/09/2015 2°
SIN - TES TECNO EDIL SERVICE

30 |S.R.L. (00030) 11,9777 i 8369 del 04/09/2015 3°
SIN - S.B.S Costruzioni S.r.l

52 |(00052) 11,9719 - 8393 del 04/09/2015 4°

84 |SIN - COENDO SRL (00094) 11,9213 _ 8436 del 07/09/2015 5°
SIN - M.G.M COSTRUZIONI SRL

78 [(00084) 11,9198 . 8423 del 04/09/2015 6°
SIN - IMPRESA COSTRUZIONE
EDILI PIRRONE GIUSEPPE

29 |(00029) 11,9136 = 8368 del 04/09/2015 7e
SIN - PM COSTRUZIONI SRL a

73 [|Socio Unico (00077) 11,9112 » 8418 del 04/09/2015 8°
ATl - COSTRUZIONE MARIA

81 |SS.DEIMIRACOLI-TE.CA(00089) 11,906 -~ 8433 del 07/09/2015 9°

37 ISIN - C.O.M.E.D. srl (00037) 11,9019 _ 8378 del 04/09/2015 10°

123 |SIN - CO.MIN. S.R.L. (00143) 11,891 . 8481 del 07/09/2015 11°
SIN - MEDIL Costruzioni S.r.l

24 |(00023) 11,8581 - 8308 del 03/09/2015 12°
AVV - CGS COSTRUZIONI SRL

85 |(00095) 11,8538 " 8437 del 07/09/2015 13°
SIN - I&T Societa Cooperativa

137 |(00160) 11,8325 _ 8495 del 07/09/2015 14°

61 |SIN - IMPRESASAL S.R.L (00062) 11,826 _ 8406 del 04/09/2015 15°
SIN - B.O.N.O COSTRUZIONI

43 |S.R.L (00043) 11,7736 N 8384 del 04/09/2015 16~
SIN - GIADACOSTRUZIONE S.R.L

140 |(00164) 11,7512 _ 8498 del 07/09/2015 17°
SIN - VALENZA COSTRUZIONI

131 |SRL (00154) 11,7344 _ 8489 del 07/09/2015 18°
SIN - IMPRESA COSTRUZIONI LA

98 |PIANA GIUSEPPE (00111) 11,7232 . 8450 del 07/09/2015 19°
AWV - Tecno Edil Projects.r.l

104 |(00119) 11,7229 _ 8456 del 07/09/2015 20°
SIN - SADDEMI COSTRUZINI SRL

113 [(00132) 11,7084 L 8467 del 07/09/2015 21°

102 |AVV - BONOMO GERO (00118) 11,6836 . 8454 del 07/09/2015 22°

53 |SIN - C.M.C s.r.| (00053) 11,6383 . 8394 del 04/09/2015 23°
AWV - N.& C. Costruzioni s.rl.s

47 [|(00047) 11,8345 _ 8388 del 04/09/2015 24°

71 |SIN - AN.CO s.r.l (00074) 11,6308 _ 8416 del 04/09/2015 25°
SIN - MI.CO. COSTRUZIONI SRL

86 |(00097) 11,6235 _ 8438 del 07/09/2015 26°
SIN - La Gardenia Costruzioni

48 |Societa Cooperativa (00048) 11,5461 8389 del 04/09/2015 27°

57 |SIN - I.CO.SER S.R.L (00057) 11,5412 8398 del 04/09/2015 28°




Ditta Ribasso E Ali Protocollo w
AVV - SICIL SERVICE SOC.COOP
arl (00075) 11,5321 _ 8417 del 04/09/2015 | 29°
AVV - SAN DOMENICO s.r.l
(00060) 11,5632 _ 8404 del 04/09/2015 | 30°
SIN - DUE ESSE COSTRUZIONI
16 |SRL (00015) 11,53 _ 8300 del 03/09/2015 ]| 31°
SIN - ESSEQUATTRO 8413 del
68 |COSTRUZIONIS.R.L (00071) 11,5032 _ n04/09/2015 32°
SIN - Caniglia Cosfruzioni srl
3 |(00003) 11,4552 _ 8251 del 01/09/2015 | 33°
SIN - Impresa Costruzioni San
Giuseppe Di Lanza Vincenzo &
70 JC.S.A (00073 11,423 _ 8415 del 04/09/2015 | 34°
91 |SIN - EURO CIPAs.r.l (00104) 11,4157 _ 8443 del 07/09/2015 | 35°
54 JAVV-Lea S.R.L (00054) 11,3984 . 8395 del 04/09/2015 | 36°
SIN - MA.VAN dI Callari Carmelo e
77 JAntonello (00083) 11,3831 _ 8422 del 04/09/2015 | 37°
115 JAVW - CO.FER S.R.L. (00134) 11,3784 _ 8471 del 07/09/2015 | 38°
SIN - MLR COSTRUZIONI SRL
87 |(00098) 11,3747 _ 8439 del 07/09/2015 | 39°
SIN - CALLARI COSTRUZIONI
116 |S.R.L (00135) 11,3481 _ 8472 del 07/09/2015 | 40°
56 |SIN - SOEDIL S.R.L (0D0056) 11,3269 _ 8397 del 04/09/2015 | 41°
SIN - COSTRUZIONI RIZZA SRL
108 |(001286) 11,3223 _ 8460 del 07/09/2015 | 42°
SIN - GEMA COSTRUZIONI
105 |(00121) 11,2536 _ 8457 del 07/09/2015 | 43°
SIN - CONSTRUCTAPLUSdI
TORNATORE Pietro & C.s.n.c
32 ((00032) 11,2511 _ 8373 del 04/09/2015 | 44°
SIN - C.&.G Costruzioni di Restivo _
6 |Gerlando (00005) 11,2422 _ 8286 del 03/09/2015 | 45°
28 |SIN - RIGGI GIUSEPPE (00027) 11,2332 _ 8323 del 03/09/2015 | 46°
SIN - DI NICA Costruzioni s.r.l
46 [(000486) 11,2121 _ 8387 del 04/09/2015 | 47°
SIN - MUNEGLIA SALVATORE
14 |(00013) 11,1938 _ 8298 del 03/09/2015 | 48°
AVV - COSTRUZIONI DI FASINO
97 |[FRANCESCO (00110) 11,182 _ 8449 del 07/09/2015 | 49°
SIN - Mar.Sal.Costruzioni S.R.L
13 |(00012) 11,1575 _ 8297 del 03/09/2015 | 50°
133 |SIN - DI PIAZZA SRL (00156) 11,1533 _ 8491 del 07/09/2015 | 51°
SIN - NUOVI LAVORI S.A.S DI
141 JANTINORO SALVINO (00165) 11,1211 _ 8499 del 07/09/2015 | 52°
SIN - DIVITAPAOLO S r.l
19 |Unipersonale (00018) 11,1175 _ 8303 del 03/09/2015 | 53°
SIN - CEPIE ENERGY PROJECT ‘
145 |(00170) 11,1171 _ 8504 del 07/09/2015 | 54°
SIN - Impresa Edile Stradale
121 |CAPOBIANCO GIUSEPPE (00141) | 11,1111 - 8479 del 07/09/2015 | 55°
134 |SIN - MIREDIL SRL (00157) 11,1089 _ 8492 del 07/09/2015 | 56°
SIN - S.T.E.C COSTRUZIONI s.r.l
96 JUNIPERSONALE (00109) 11,1033 8448 del 07/09/201 5{J§7°




Nr Ditta Ribasso E Ali Protocollo
SIN - EMMA LAVORI COOP SCARL
126 [{00146) 11,0974 _ 8484 del 07/09/2015 58°
SIN - PETRUSO COSTRUZIONI
142 |SRL (00166) : 11,0967 _ 8500 del 07/09/2015 59°
SIN - IMPRESA EDILE lNG Di
100 |PIAZZA FRANCESCO (00114) 11,0509 - 8452 del 07/08/2015 60°
CON - CAER CONSORZIO
ARTIGIANG ED[LE ROSOLIN] ‘
92 [(00105) : . 11,0402 — 8444 del 07/09/2015 61°
AV - ATI CATALANO GEONI
FRANCESCO -ME.GA. _SRL_ Aw. DI
82 |MARIAPIETRO (00092 11,0341 o 8434 del 07/09/2015 62°
SIN'- GIARDINA FORTUNATO &
107 JFIGLIS.R.L (00125) ' 11,0004 | _ 8459 del 07/09/2015 63°
SIN - ZCOSTRUZIONI s rl
45 K00045) . 5 10,9877 - 8386 del 04/09/2015 64°
SIN - SAVATTERI COSTRUZIONI
66 [s.r.l (00069).: i 10,9816 — 8411 del 04/09/2015 65°
49 |SIN-ITACAs c.a. rE (00049) 10,9573 - 8390 del 04/09/2015 66°
SIN - PASCAL COSTRUZIONI SRL :
o | 55 J00055) o 10,8953 _ 8396 del 04/09/2015 67°
T 82 I8IN - Im) presa Arh S rl (00063) 10,8778 _ 8407 del 04/08/2015 68°
7 FSIN - Impresa Costruzioni
1 [GUARNERI S.R.L (00001) 10,8601 _ 8236 del 01/09/2015 | 69°
8 [|SIN - Territo Giliseppe: (00007) 10,8542 — 8288 del 03/08/2015 70°
SIN - RUSSO COSTRUZIONI SR1L _
119 |(00139) G 10,7643 _ - 8476 del 07/09/2015 71°
SIN - DM COSTRUZIONI Srl
59 {(00059) - G 10,606 — 8401 del 041091201 5 72°
SIN = GFGC' TRUZIONISR L o
39 (00039} . ' 10,5725 _ +. 838Q del_ 04/09/201 5 737
. I8IN- GMP COSTRUZIONI S.a.s di S o
31 |Petfruso Giuseppe & C. (00031) 10,4545 - + 8372 del 04/09/2015 | 74°
SN Azzurra'Costruzuone s.r.l. : SRR o
17 |(©001 6). 10,2367 _ + . | 8301 del 03/09/2015 | 75°
. IsIN- CGSEFA COSTRUZIONI DI RN
21 CONS[GL!O SERGIO (00020) 10,2365 + - 18305 del 03/09/2015 | 76°
129 [SIN - Geddesia S.R.L (00150) 10,2332 _ + . |"8487 del 07/09/2015 | 77°
125 [SIN - MAGE.CO SRL (00145) 10,1111 - + | 8483 del 07/09/2015 | 78°
50 |SIN - AEMME Sr:l (00050) 10,1044 _ + | 8391 del 04/09/2015 | 79°
~ISIN-- Saiamone Ralmondo BSOS
9 [ooo08) " ' 10,0285 _ + | 8289 del 03/09/2015 80°
c o ISIN- Empresa Edlle MONASTERI R
~27 jGiuseppe Corrado (00026) 9,9771 — + 18322 del 03/09/2015 81°
12: ISIN - ICEV srl (00011) 9,9322 _ + 8296 del 03/08/2015 82°
b |ATLE- G.CL COSTRUZIONI - VIMAN
75 |SRL (00081) - . 9,891 . + 8420 del 04/09/2015 83°
s I8INGS MIGLIORE ARTE E
i JCOSTRUZIONI DI MIGLIORE
127 {DAVIDE E C. S.A.S (00147) 92,7323 — + 8485 del 07/09/2015 84°
2| ISINS ' CO.MAT Societd Cooperativa
- 15.|(00014) 9,7041 — + 8299 del 03/09/2015 8567
77 |SIN - Sociap Costruzioni s r.|
unipersonale (00004) 9,1123 _ + 8285 del 03/09/2015 86°




Ditta Ribasso E Ali Protocollo w
ATl - NOTARO LORETO -

SOC.COOP. SAGE.SA (00124) 8,99 _ + 8458 del 07/09/2015 87°
SIN - CALTAGIRONE MARIO UGO
145 |GIOVANNI (00042) _ E 8383 del 04/09/2015

Totali di Gara

Totale Esclusi: 1

Offerte Valide: 144

Ali Superiori: 15 +

Ali Inferiori: 15 +

Media 1: 11,756367

Somma dei Ribassi:
1340,225800

Soglia Anomalia: 11,991494

Classificato 1: SIN - GEOTEK Srl
36 [(00036) § i
Classificato 2: AWV - Impresa Edile
Stradale Geom. Stefano VVaccaro

69 [(00072) e

A seguito delle superiori operazioni di gara e alla ulteriore verifica, effettuata con foglio di calcolo
elettronico xIs, con conferma delle superiori riisultanze, il Presidente di gara aggiudica provvisoria-
mente alla ditta GEOTEK srl — con sede a Agrigento Via L. Sciascia, snc, i lavori riguardanti
I““Adeguamento palestra edificio scolastico <<S. Quasimodo>> alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e igiene del lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche” per l'importo di
€.235.267,82 al netto del ribasso d'asta dell'11,9863 % oltre gli oneri di sicurezza e incidenza della
mano d'opera.

Secondo aggiudicatario & l'impresa Edile e Stradale Geom. Stefano VACCARO, con sede legale Via
degli Oleandri, n. 25 — Favara (AG) con il ribasso d'asta dell'11,9797%.

Il presente verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto ai sensi dell'art.78 del D.Lgs 12 aprile 2006
n.163 e s.m.i., sara pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio ed al sito
istituzionale dell'Ente.

L' aggiudicazione, cosi come risultante dal presente verbale di gara & meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo
competente della stazione appaltante.

Ai sensi dellart.12 comma 1 del D.Lgs 163/2006, l'aggiudicazione diverra definitiva con il
provvedimento sopra richiamato oppure, trascorsi trenta giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva, diverra efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine speciale.

La stipula del contratto e, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Gli atti vengono trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, per gli ulteriori adempimenti
previsti dalla vigente normativa di legge.

Il presente verbale consta di n. 7 pagine.

La seduta apertasi alle ore 9:30 & proseguita senza interruzione alcuna, si & conclusa alle ore 18:00

Il presente verbale previa lettura viene sottoscritto come segue:

Il Presidente di gara

Testi
Geom. Rosario MAROTTA

. Salvatore DRAGNA %’4’/ R




