



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Progetto di rigenerazione urbana - Lavori di riqualificazione urbana della Via Cavour e Piazza Vittorio Emanuele III all'interno del centro storico del Comune di Vallelunga Pratameno.

PROGETTO AGGIORNATO PREZZARIO REGIONE SICILIA GIUGNO 2022

TAV. 11 - INCIDENZA COSTO MANO D'OPERA

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Antonio Francesco Izzo

IL R.U.P.

Ufficio Tecnico Comunale

Geom. Claudio Rigatuso

Data: ottobre 2022

Importo lordo lavori: € 825.281,60	Totale Costo sicurezza: € 24.706,12	Incidenza sicurezza: 2,994 %	Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 8,48 % Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 10,94%
---	--	-------------------------------------	--

COSTO DI COSTRUZIONE

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia. x	Materiali Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
AP1	Fornitura e posa in opera di panchina	4	411,85	1.647,40	149,76	179,76	26,36	245,00	980,00					317,88	24,61
AP2	Fornitura e posa in opera di cestone	6	503,74	3.022,44	274,74	329,80	62,88	340,90	2.045,40					317,88	13,50
AP3	Fornitura e pos in opera di apparecchio	10	1.554,29	15.542,90	1.413,00	1.695,98	348,10	1.157,08	11.570,79					514,97	4,26
AP4	Smontaggio di tutte le parti	1	3.044,41	3.044,41	276,76	332,20	68,19	1.749,30	1.749,30					635,76	26,86
AP5	Fornitura, trasporto e posa in opera di	2021,005	113,63	229.646,80	20.876,98	25.058,04	4.951,46	72,98	147.482,84					31.266,36	17,49
				825.281,60	74.621,86	89.567,09			163.828,33					69.963,55	