



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Agenzia per la Coesione Territoriale



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: Ristrutturazione di un immobile confiscato e conversione in centro a finalità sociali (centro antiviolenza di genere e casa di accoglienza).
PROGETTO AGGIORNATO GIUGNO 2023**

TAV.13 - SCHEMA PARCELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Antonio Francesco Izzo

IL R.U.P.

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Antonio Francesco Izzo



Data: giugno 2023

Valore dell'opera (V)

644512

Categoria d'opera

EdiliziaParametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.745780\%$

Affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere (appalto integrato)

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.320) = **15176.43**

Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.030) = **1422.79**

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.020) = **948.53**Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).(V:500000.00 x P:8.253% x G:0.95 x Qi:0.060) + (V:144512.00 x P:11.631% x G:0.95 x Qi:0.120) = **4268.18**

(*)

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.040) = **1897.05**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.250) = **11856.59**Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$ **35,569.58**

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

8,892.39

importi parziali: 35,569.58 + 8,892.39

Importo totale: 44,461.97

Valore dell'opera (V)

644512

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.745780\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)¹⁴

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.080) = **3794.11**

QdI.02: Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)

(V:644512.00 x P:7.746% x G:0.95 x Q:0.020) = **948.53**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

4,742.64

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,185.66

importi parziali: 4,742.64 + 1,185.66

Importo totale: 5,928.30

Valore dell'opera (V)

644512

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.745780\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): **0.95**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.05: Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)

$(V:644512.00 \times P:7.746\% \times G:0.95 \times Q:0.100) = 4742.64$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

4,742.64

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,185.66

importi parziali: 4,742.64 + 1,185.66

Importo totale: 5,928.30