



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Agenzia per la Coesione Territoriale



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

PROGETTO ESECUTIVO

**OGGETTO: Ristrutturazione di un immobile confiscato e conversione in centro a finalità sociali (centro antiviolenza di genere e casa di accoglienza).
PROGETTO AGGIORNATO GIUGNO 2023**

TAV.14 -

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AGGIORNATO GIUGNO 2023

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

IL PROGETTISTA

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Antonio Francesco Izzo

IL R.U.P.

Ufficio Tecnico Comunale

Arch. Antonio Francesco Izzo



Data: giugno 2023

A) LAVORI			
a.1) Lavori a misura soggetti a ribasso	535.147,92 €		
a.2) Costo manodopera incluso nei lavori soggetto a ribasso d'asta (14,26% su importo netto)	90.351,13 €		
a.3) Sommano i lavori soggetti a ribasso d'asta	625.499,05 €	625.499,05 €	
a.4) Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori	14.981,13 €		
a.5) Oneri speciali della sicurezza inclusi in computo	4.031,98 €		
a.6) Sommano Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (2,95%)	19.013,11 €	19.013,11 €	
a.7) Importo totale lavori		644.512,16 €	644.512,16 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) I.V.A. 10% sui lavori		64.451,22 €	
b.2) imprevisti (< 10% lavori)		33.267,29 €	
b.3)incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - 2%		12.890,24 €	
		44.461,97 €	
b.4) competenze professionali, direzione lavori e coord. Sic. in fase di esecuzione			
b.5) I.V.A al 22% e cassa prev. 4% su competenze direzione lavori e coord. Sic. esecuzione		11.951,38 €	
b.6) Direttore operativo		5.928,30 €	
b.7) I.V.A al 22% e cassa prev. 4% su competenze direzione lavori e coord. Sic. esecuzione		1.593,52 €	
b.8) Collaudatore amministrativo		5.928,30 €	
b.9) I.V.A al 22% e cassa prev. 4% su competenze direzione lavori e coord. Sic. esecuzione		1.593,53 €	
b.10) Oneri a discarica mc. 883,82 x €. 13.00 compreso I.V.A.		11.489,66 €	
b.11) contributo S.A. autorità vigilanza (ANAC - Delibera 29 dicembre 2020, n. 1121)		375,00 €	
b.12) oneri per pareri		500,00 €	
b.13) per allacci e spostamenti vari		4.000,00 €	
b.14) Per arredo esterno, interno e altri beni		54.752,00 €	
b.15) Per impianto video sorveglianza		18.000,00 €	

b.16) per I.V.A. 22% su punto b14-b15		16.005,44 €	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		287.187,84 €	287.187,84 €
IMPORTO TOTALE OPERA			931.700,00 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO PREVISTO		931.700,00 €