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PREMESSA
- DISPOSIZIONI GENERALI –

A) Generalità
Il presente Capitolato Speciale d'appalto, per interventi di manutenzione, stabilisce norme, prescrizioni, oneri 
generali  e  determina  le  condizioni  tecniche normali  per  l'esecuzione e la  valutazione delle  prestazioni  per 
interventi  di  lavori  e  provviste,  secondo  le  esigenze  dell'Ente  appaltante,  durante  l'intero  arco  di  validità  
contrattuale.
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto  
con le norme dello stesso, anche dal Capitolato Generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei 
LL.PP., emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131.
L'appalto è soggetto, comunque, alle osservanze:
-  delle  norme prescritte  dal  D. Lgs.  163/06 e s.m.i.  (Codice  dei  Contratti) nonché dal  DPR n.207/2010 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006) e s.m.i.;
- della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e s.m.i.;.
- dalle condizioni previsti dalle lettere da a) ad  m.quater dell’art. 38 del  D.Lgs 163-2006 e s.m.i;
- di tutte le altre disposizioni di leggi vigenti in materia di appalti  e di prestazioni per conto di Enti pubblici,  
nonché delle disposizioni inerenti le vigenti normative per bonifica, rimozione e smaltimento di materiali  e/o 
manufatti, provenienti dalle demolizioni e costruzioni nell'edilizia, nonché per quei prodotti contenenti sostanze 
classificabili nocive come "amianto" e simili;
- delle clausole e disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle prescrizioni tecniche in 
genere sui materiali e sulla perfetta esecuzione e da altri documenti predisposti per la gara.
L'impresa cui sarà affidato l'appalto, sottoscrivendo il  contratto, accetta incondizionatamente l'osservanza di  
quanto sopra e di quanto dovesse essere emanato da nuove disposizioni di legge nel corso dell'appalto, anche  
ai fini e per gli effetti previsti dagli artt. 1341 e 1342 del c.c..
Agli  effetti  dei presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per cantiere qualsiasi luogo di lavoro dove 
l'impresa  appaltatrice  è  chiamata  a  prestare  la  propria  opera  e,  pertanto,  ogni  cautela  e  prevenzione 
antinfortunistica dovrà essere diligentemente adottata, secondo le vigenti normative in materia di sicurezza e 
salvaguardia della salute dei lavoratori.
B) Osservanza delle disposizioni
Le disposizioni  sopra indicate dovranno essere rigorosamente osservate e, in particolare, saranno a carico  
dell'impresa appaltatrice tutti gli oneri e le spese conseguenti alle disposizioni stesse; in caso di discordanza  
tra  i  documenti  e gli  elaborati  presentati  dall'impresa appaltatrice  con il  presente disciplinare,  varranno,  di  
regola, le disposizioni più favorevoli per l'Amministrazione appaltante.
C) Formulazione dell'offerta 
Nel  formulare  l'offerta,  secondo quanto prescritto  dal  bando di  gara,  si  dovrà tener  conto,  fra  l'altro,  delle  
seguenti priorità:
Rispetto di tutte le normative per il corretto intervento dei lavori o prestazioni di manutenzione richiesti;
Rispetto di tutte le norme previste antinfortunistiche e di igiene dei lavoro inerenti i cantieri mobili (DD. Lgs.vo 
494/96, 528199 e s.m. i) nonché dei relativi costi che cedono a carico dell'impresa;
Rispetto dei tempi assegnati per ogni intervento richiesto ed ordinato, nonché dell'esigenza di recare il minimio  
intralcio alle attività didattici le 'Interessati dagli interventi;
-  Coperture  assicurative  e  contributi  sulla  mano  d'opera,  polizza  assicurativa  che  tenga  indenne 
l'Amministrazione appaltante da danni a terzi (persone e cose) nel corso dei lavori appaltati.
- Eventuali spese per logistica connesse all'espletamento della fornitura.

ART. 1- NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
1. Formano oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare  
a misura:
- rimozione del manto di copertura con la revisione della sottostruttura, la realizzazione di massetto alleggerito  
e  di  impermeabilizzazione  del  tetto.  Revisione  degli  intonaci  delle  facciata  con  interventi  di  rifacimento  e  
ripristino localizzati,  ritinteggiatura delle  facciate e delle  ringhiere,  sistemazione del  sistema di  smaltimento 
delle  acque  nere  del  fabbricato  fino  all’innesto  su  pubblica  fognatura  oltre  al  rifacimento  del  sistema  di  
smaltimento delle acque chiare con revisione e sostituzione delle gronde, dei pluviali e dei terminali in ghisa  
del  sistema  di  raccolta  delle  acque  chiare  dal  tetto.  Sistemazione  dei  marciapiedi  con  sostituzione  delle  
pavimentazioni  e  rifacimento  di  una  rampa  per  disabili,  secondo  le  particolarità  tecniche  del  presente 
Capitolato del quale l’appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta visione e conoscenza.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori  
completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve  
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.



ART. 2
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le  opere  e  prestazioni  che  formano  oggetto  dell'appalto  possono  riassumersi  come appresso,  salvo  più,  
precise disposizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla direzione dei lavori: 

CATEGORIE IMPORTO EURO %
OG1 – categoria prevalente 20.363,62 100,00

L'importo contrattuale è distinto, nei vari gruppi delle lavorazioni complessive, come indicato nel prospetto che 
segue:

GRUPPI DI LAVORAZIONI IMPORTO EURO

- Fornitura e collocazione di: pavimento vinilico,  portoncino d’ingresso in estrusi 
d’allumini, vetri termoacustici isolanti (vetro camera), porta interna cieca o con 
riquadri a vetri, sedile in bachelite con coperchio, compresa la collocazione di 
cassetta di scarico in PVC a zaino, gruppo miscelatore per lavabo, per acqua 
calda e fredda, gruppo miscelatore per bidet , gruppo miscelatore per vasca da 
bagno, lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, impugnatura di 
sicurezza  ribaltabile  per  disabili  con  rivestimento  termoplastico,  etc.; 
piantana  per  disabili  in  tubo  di  acciaio  con opportuno  rivestimento,  etc.; 
plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete;
- Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 
asportazione della parte degradata del calcestruzzo, etc.;
Ripristino  della  funzionalità  di  n.  1  bagno  ubicato  a  piano  secondo  previa 
intercettazione della tubazione, etc.;
Tinteggiatura  per  esterni  con  pittura  di  finitura  a  base  di  silicati  di  potassio, 
secondo norma DIN 18363, di elevata permeabilità, etc.;
Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a telaio), 
compreso il nolo, etc.;
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio, etc.;
Fornitura e collocazione di copri collettori per impianti termici, etc.;

20.363,62

ART. 3
IMPORTO PRESUNTIVO DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente appalto ammonta a €. 23.844,25 di cui  €. 19.752,71 per lavori a base 
d’asta,  €.  610,91 per  oneri  di  sicurezza   non  soggetti  a  ribasso  e  €.  3.480,  per  somme  a  disposizione 
dell'Amministrazione, così distinte:

I lavori  saranno contabilizzati  secondo le modalità  fissate dal  presente Capitolato e con riferimento agli  
interventi effettivamente richiesti ed eseguiti.

ART. 4
SCADENZE CONTRATTUALI

QUADRO ECONOMICO

Per Lavori € 20.363,62 € 20.363,62
A dedurre gli oneri per la sicurezza 3,00% € 610,91

Restano per lavori al netto degli Oneri per la sicurezza € 19.752,71

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A 10% € 2.036,36
Per Imprevisti  < 5% € 740,20

1) Oneri per il conferimento a discarica € 8,00 *Mc 3,00 € 80,00

2) Trasporto a discarica € 10,00 * MC10 € 100,00

3) I.V.A 21%  sui punti 1) e 2) € 116,80

€ 407,27

Sommano somme a disposizioni € 3.480,63 € 3.480,63

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE € 23.844,25

Per Competenze Tecniche – Progettazione e D.L. 
U.T.C Incentivo 2% come da regolamento



4.1 - Validità del contratto
I lavori e le relative forniture oggetto del presente appalto avranno la validità di 90 giorni con decorrenza dalla 
data del verbale di consegna.
4.2 - Modalità per la definizione degli elaborati costruttivi
Nel caso di interventi di manutenzione di normale programmazione, la ditta appaltatrice, su richiesta del D.L., 
eseguirà accertamento congiunto sui luoghi e predisporrà quanto utile e necessario sul quale la stessa D.L. 
darà l’assenso anche con l’emissione di eventuale apposito ordine di servizio.
Entro cinque giorni dalla data di emissione di tale ordine da parte del D.L. la ditta appaltatrice dovrà dare corso 
agli stessi.
4.3 - Esecuzione di lavori di urgenza
In caso di lavori di particolare necessità ed urgenza, la direzione dei lavori, potrà disporre l'immediato inizio  
degli stessi impartendo le opportune disposizioni, anche per le vie brevi, da regolarizzare successivamente con 
apposito ordine di servizio.
4.4 - Data di inizio dei lavori
Nel caso di lavori di particolare urgenza di cui al precedente punto 4.3, la ditta appaltatrice, ricevuto l’ordine di  
cui sopra, dovrà dare immediato inizio ai lavori e comunque entro il giorno successivo alla data di ricevimento  
dello stesso.
4.5 - Data di consegna dei lavori
Quale data di consegna dei lavori si intende quella risultante dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio. La  
stessa sarà valida e vincolante a tutti gli effetti della clausola di penalità.
4.6 - Data di ultimazione dei lavori
In sede di emissione dell’ordine di servizio sarà fissato il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi.
4.7 - Penale di ritardo
a) La penale per ritardato inizio dei lavori delle opere previste dai singoli ordini di servizio, emessi sia nei casi  
di  particolare urgenza (punto 4.3) o nei  casi  di  normale attività (punto 4.2),  salvo cause di  forza maggiore  
(scioperi, intemperie, terremoti, etc.), è stabilita nella misura di  €. 26,00 (Euro Ventisei/00) per ogni giorno di 
ritardo.
b) La penale per la ritardata ultimazione dei lavori fissata in ogni ordine di servizio (punto 4.6), salvo cause di  
forza maggiore (scioperi,intemperie,terremoti, etc.), è stabilita nella misura di  €. 26,00 (Euro Ventisei/00) per 
ogni giorno di ritardo.
Dopo un periodo di trenta giorni di ritardo ingiustificato, sia per l’inizio dei lavori che per l’ultimazione degli  
stessi,  l'Amministrazione  Comunale  resta  autorizzata  a  rescindere  il  contratto  addebitando  all'Impresa 
appaltatrice tutti gli oneri derivanti ivi compreso l'onere per il completamento dei lavori iniziati, nonché esigere il  
rimborso delle penalità
maturate.
4.8 - Periodo di garanzia
La ditta appaltatrice garantirà tutti i materiali forniti e i lavori eseguiti secondo il presente capitolato contro tutti i  
difetti di costruzione, produzione e posa in opera per il periodo di due anni dalla ultimazione dei lavori. Per  
garanzia si intende la pura e semplice sostituzione e/o riparazione delle parti difettose senza alcun onere a 
carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 5
CAUZIONE DEFINITIVA

L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei  
lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al  
10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;  
ove il  ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali  per ogni punto di ribasso  
superiore al 20 per cento.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da 
parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue 
nella graduatoria. Detta  cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo 
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione  
dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal  
contratto,  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’inadempienza  delle  obbligazioni  stesse,  del  rimborso  di 
somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti  
esposti  da  terzi  verso l’Appaltatore,  salva,  in  tutti  i  casi,  ogni  altra  azione ove la  cauzione  non risultasse  
sufficiente.
L’Amministrazione  avrà il  diritto  di  valersi  della  cauzione per  l’eventuale  maggiore  spesa sostenuta  per  il  
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore nonché per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di  



norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere .
Si  richiamano,  sull’argomento,  l’art.  30  del  Codice  degli  Appalti  e  successive  modifiche  e  l’art.  123  del  
Regolamento.

ART. 6
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti  i  lavori  dovranno essere eseguiti  secondo le migliori  regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei  
Lavori  in  modo  che l'opera  risponda perfettamente  a tutte  le  condizioni  stabilite  dal  presente  capitolato  o  
comunque concordate.
L'esecuzione dei  lavori  deve essere coordinata secondo le prescrizioni  della  Direzione dei  Lavori  o con le 
esigenze che possono sorgere dalla contemporanea presenza in cantiere di altre ditte alle quali  sono stati  
affidati lavori diversi.
La ditta appaltatrice è pienamente responsabile dei danni arrecati ad opera o personale di qualsiasi genere e  
provenienza presente sul posto.
La contabilizzazione e la valutazione dei  lavori  compiuti  sarà effettuata a rendicontare secondo i  prezzi di  
elenco, la mano d’opera, i noli previsti nell’elenco prezzi allegato al presente capitolato sulla base dell'elenco 
dei prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta.
Nel  caso che per la realizzazione di una particolare opera non esista il  prezzo di elenco, tale lavoro potrà  
essere pagato in base a nuovi prezzi stabiliti in contraddittorio tra la l’Impresa e la Direzione dei Lavori soggetti  
ugualmente al ribasso d’asta.
Sarà consentito, per la fornitura di materiali e provviste, il pagamento sulla base delle fatture di acquisto delle  
stesse, da incrementare delle spese generali e dell’utile d’impresa e da assoggettare al ribasso d’asta.

Art. 6bis
PERSONALE TECNICO DELL'IMPRESA E COLLEGAMENTO TELEFONICO

L'Impresa dovrà nominare un Direttore di cantiere avvalendosi di tecnici iscritti all'Albo Professionale.
Il  Direttore  di  cantiere  dovrà  assolvere  a  tutti  gli  adempimenti  previsti  dai  regolamenti  in  vigore  per  la  
realizzazione delle opere oggetto dell'appalto sollevando al riguardo interamente la Direzione dei Lavori  da  
qualsiasi responsabilità civile e penale.
L'Impresa dovrà comunicare per iscritto il  nominativo del tecnico al quale affidare la Direzione del cantiere  
fornendo contestualmente la dichiarazione esplicita da parte del tecnico di accettazione dell'incarico, redatta in  
carta semplice e con apposizione del timbro con il numero di iscrizione all'Albo.
L'Impresa  inoltre  dovrà  impegnarsi  a  mezzo  di  proprio  personale  appositamente  incaricato  a  ritirare 
giornalmente dalla D.L., presso la sede dell'ufficio, gli eventuali  ordinativi dei lavori da eseguire, rilasciando 
ricevuta. Per tutta la durata dell'appalto, inoltre un incaricato responsabile dovrà essere reperibile sia di giorno,  
che di notte anche nei giorni festivi.
Il  recapito  del  numero  telefonico  in  Vallelunga   Pratameno,  verrà  comunicato  dall'Impresa,  all'atto  della  
consegna dei lavori, con lettera raccomandata alla D.L..
La  ditta  appaltatrice,  dovrà  assicurare  l’intervento  24  ore  su  24  entro  due  ore  dalla  chiamata  dalla  D.L.. 
L'Impresa dovrà assicurare il pronto intervento con mezzi e maestranze e materiali adeguati alla bisogna.

ART. 7
DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno diretti da un Tecnico Comunale delegato o designato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8
PAGAMENTO DEI LAVORI

Per gli  interventi  di  manutenzione eseguiti  il  pagamento verrà effettuato previa presentazione di dettagliata  
contabilità da parte della D.L., ogni qual volta il credito dell'impresa stessa avrà raggiunto almeno l'importo di €. 
6.000,00 ( euro seimila/00 ).
Conseguentemente all'approvazione da parte della direzione dei lavori  degli  stati  di  avanzamento l'impresa 
produrrà regolare fattura che sarà liquidata osservando la procedura di legge.
Gli atti contabili comprenderanno: 1) Libretto delle misure; 2) Registro di contabilità; 3) Sommario del registro  
di contabilità; 4) Stato d'avanzamento; 5) Certificato di pagamento.
L'impresa avrà diritto ai pagamenti entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione di ciascun intervento, sulla scorta  
della contabilità dei lavori e prestazioni ordinate ed eseguite, previa emissione di certificato di ultimazione e 
regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori ed emissione di fattura relativa.
Su ciascun pagamento verranno applicate le ritenute di legge dello 0,50%, che saranno liquidate al termine 
dell'appalto, a seguito della redazione del verbale generale di ultimazione dei lavori.



La ritenuta predetta, ultimati i lavori può essere trasformata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione su  
richiesta dell'Appaltatore, in una fidejussione ritenuta idonea dall'Amministrazione stessa.
La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o dal Certificato di Regolare Esecuzione, su 
autorizzazione del  Direttore  dei  Lavori,  dopo la  verifica  da  parte  dello  stesso dei  certificati  liberatori  finali  
rilasciati da INPS, INAIL e Cassa Edile.

ART. 9
PREZZI DI ELENCO

I prezzi, in base ai quali sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta saranno liquidati i lavori appaltati risultando  
dall'elenco allegato al presente capitolato ( art. 20).
I prezzi di elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna accettata, per fornitura, trasporti, cali perdite e sprechi, dazi imposte ed 
ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) Per  gli  operai:  ogni  spesa  per  retribuzione,  indennità  varie,assicurazione  sociali  e  contro  gli  infortuni,  
prestazioni  di  utensili  ed  attrezzi,spese  accessorie  di  ogni  specie,  trasporti  etc.  nonché  la  spesa  per 
illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno.
c) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavoro a piè d'opera pronti all'uso , con gli accessori e  
quanto  occorre  per  dare  la  loro  manutenzione  ed  il  regolare  funzionamento  (lubrificanti,  combustibili,  
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio ecc.) dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il  
funzionamento.
d) Per i lavori a misura: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture  
occorrenti;  la intera mano d'opera per la lavorazione dei materiali  e loro impiego seconda le specificazioni  
contenute nelle parti III e IV del presente Capitolato, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio  
attraverso vie private o di occupazione di suolo pubblico o privato.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa: carichi,trasporti, scarichi e quanto  
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive del personale non 
verrà  corrisposto  dall'Ente  alcun  compenso  o  maggiorazione  restando  ogni  conseguente  onere  a  carico 
dell'Impresa.
Si dichiara che tutti gli oneri ed obblighi speciali del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi  
dei  lavori  a misura e delle  prestazioni  per i  lavori  in economia e noleggi;  i  prezzi dell'Elenco,  diminuiti  del  
ribasso contrattuale si intendono quindi accettati dall'Impresa che li ha ritenuti remunerativi in base ai calcoli da  
essa istituiti.
I materiali di risulta eventualmente utilizzati potranno essere ceduti dall'Impresa addebitandoglieli a norma del  
Capitolato Generale dello Stato o l'Impresa è tenuta su richiesta ad impiegare materiali di proprietà dell'Ente. 
Qualora di essi non esisteva la voce di impiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di elenco 
per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10 e decurtato del ribasso d'asta.

ART. 10
MISURE DI SICUREZZA

PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEGUENTI AI LAVORI 
CARATTERISTICHE E CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

 
L'Impresa  dovrà  provvedere,  senza  alcun  compenso  speciale  a  tutte  le  opere  che  si  rendono 

necessari  per  segnalare  i  lavori.  Dovrà  pure  provvedere,  in  genere,  a  tutte  le  opere  provvisionali 
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli ordini  
di esecuzione dei singoli lavori.
Quando le  opere  di  difesa  fossero tali  da turbare il  regolare  svolgimento,  prima  di  iniziare  i  lavori  stessi,  
dovranno  essere  presi  gli  opportuni  accordi  in  merito  con  la  Direzione  Lavori.  Nei  casi  d'urgenza,  però 
l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la  
sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione lavori.
L'Impresa non avrà mai  diritto  a compensi  addizionali  ai  prezzi di  contratto  qualunque siano le  condizioni  
effettive nelle quali devono eseguirsi i lavori.
L'Impresa è tenuta ad adottare nella esecuzione dei movimenti di terra ogni cautela per impedire il verificarsi di 
danni tanto alle persone, sia appartenenti ai lavori che ad essi estranei.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in  
commercio,  possedere le caratteristiche stabilite dalla  legge e dai  regolamenti  vigenti  in materia ed inoltre  
corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non 
diversamente  prescritto  o  consentito,  dovranno  rispondere  alle  norme  e  prescrizioni  dei  relativi  Enti  di  
unificazione e normazione (UNI, GEI, UNEL,ecc.) con la notazione che ove il richiamo nel presente testo fosse  



indirizzato  a norme  ritirate  o sostituite,  la  relativa  valenza  dovrà  rispettivamente  ritenersi  prorogata  (salvo 
diversa specifica) o riferita alla nonna sostitutiva. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad 
una norma armonizzata o ad un benestare  tecnico  europeo  così  come definiti  nella  Direttiva 89/l0ó/CEE. 
ovvero cerarmi a specifiche nazionali dei paesi ella comunità europea, qualora dette specifiche garantiscano 
un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti  essenziali  della Direttiva 89/l0ó/CEE. Tale  
equivalenza sarà accertata dal Ministero dei Lavori Pubblici., Servizio Tecnico Centrale, sentito il  Consiglio  
Superiore dei Lavori Pubblici (v. in particolare il D.P.R. 21/04/1993 n. 246).
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua 
convenienza,  purché,  ad  insindacabile  giudizio  della  Direzione  Lavori,  ne  sia  riconosciuta  1’idoneità  e  la  
rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è comunque obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire ed a far eseguire
presso il  laboratorio di cantiere, presso gli  stabilimenti  di produzione o presso gli  Istituti  autorizzati, tutte le  
prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui  
manufatti,  sia  prefabbricati  che  formati  in  opera,  e  sulle  forniture  in  genere.  Il  prelievo  dei  campioni,  da  
eseguire  secondo  le  norme  del  C.N.R.  od  UNI,  verrà  effettuato  in  contraddittorio  e  sarà  appositamente  
verbalizzato.
L'Appaltatore  farà  si  che  rutti  i  materiali  abbiano  ad  avere,  durante  il  corso  dei  lavori,  le  medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di  
esercizio delle  fabbriche,  stabilimenti,  ecc. i  materiale  e le forniture non fossero più rispondenti  ai  requisiti  
prescritti,  ovvero  venissero  a  mancare  e  si  presentasse  quindi  la  necessità  di  modifiche  negli  
approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampale l'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi  
restando gli oneri di cui al primo capoverso.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, 
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con 
altre  rispondenti  ai  requisiti  richiesti.  L'Appaltatore  resta,  comunque totalmente  responsabile  in  rapporto ai  
materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede 
di collaudo finale.

ART. 11
SPESE VARIE A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre gli oneri contemplati dal presente Capitolato sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative  
al contratto ( Registrazione, diritti, etc.) alla riproduzione degli atti ed elaborati, alle spese di bollo e ogni altra  
spesa necessaria documentazione occorrente alla Ditta appaltante.

ART. 12
MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 
239 a 245–bis del CODICE.

ART. 13
ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli  effetti  tutti  del  contratto,  il  domicilio  dell'Impresa  è  quello  indicato  nel  contratto  stesso ed il  domicilio  
dell'Ente è presso la sede legale della Amministrazione Comunale di Vallelunga Pratameno.

ART. 14
ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'impresa appaltatrice, senza alcun diritto o compenso speciale o indennizzo, intendendosi che di ogni onere 
ha tenuto conto nella determinazione di offerta, dovrà:
a) Provvedere a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto (spese di bollo e registrazione del contratto e degli  
atti che ne derivano);
b) Provvedere a tutto ciò che è necessario per assicurare una rapida e perfetta esecuzione degli  interventi  
richiesti dall'appalto;
c) Permettere, rinunziando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi di lavoro al personale  
addetto a: 
- esecuzione di altri lavori esclusi dal presente appalto - esecuzione dei lavori che, pur simili a quelli appaltati  
ed ordinati, 
l'Ente appaltante abbia ritenuto opportuno affidare ad altri o fatti eseguire direttamente da personale proprio. In  
tal senso, l'impresa, potrà sempre richiedere che sia constatato lo stato dei lavori da essa eseguiti, al fine di  
garantirsi contro danni che a tali lavori potrebbero essere arrecati da interventi di altri operatori;
d) Attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  che  verranno  impartite  nell'intento  di:  -  arrecare  il  minimo 
disturbo possibile all'utenza ed al personale addetto all'assistenza operante all'interno del piano e/o edificio  



interessato dai lavori ordinati - arrecare il minimo intralcio alle strutture scolastiche ed alla viabilità interna del  
complesso edilizio, anche se ciò dovesse comportare l'interruzione del lavoro più volte durante la giornata o la 
sospensione per più giorni ( e questo anche se accadesse più volte durante la validità contrattuale). Per tutti gli  
oneri ed incombenze che dovessero derivare per tali disposizioni, l'impresa rinuncia ad ogni diritto di compensi, 
indennizzi od altro, intendendosi che la stessa abbia valutato tali oneri nella formulazione di offerta;
e) Mantenere nei luoghi di lavori o prestazioni da eseguire la massima disciplina e far osservare le disposizioni  
in vigore e quelle che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto da competente autorità, nonché 
far rispettare tutte le norme e le prevenzioni inerenti la sicurezza, la salute e l'igiene nei cantieri mobili;
f) Espletare tutte le pratiche relative a denunce, concessioni, permessi, autorizzazioni e quant'altro occorra per  
l'esecuzione ed il  compimento dei  lavori,  che esulano dalla competenza specifica dell'Ente appaltante. Far 
eseguire, a propria cura e spesa, presso gli Istituti incaricati, tutti gli esperimenti ed i saggi che potranno essere 
ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori e forniture in opera in relazione a quanto 
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
g) Fornire,  apporre  e mantenere,  ove occorre,  cartelli  di  avviso e  segnalazione,  illuminazione  segnaletica 
notturna e quant'altro necessario per la sicurezza di persone e cose;
h) Provvedere alla sorveglianza, sia di notte che di giorno, dei materiali e delle attrezzature inerenti i lavori e di 
tutto  quanto  l'Ente  appaltante  ha  consegnato  in  cura  all'impresa,  per  il  periodo  di  lavorazione,  nei  luoghi  
interessati dai lavori
e/o depositi, baracche e simili, fornite e montate dall'impresa, nelle aree autorizzate;
i) Provvedere alla formazione del cantiere nel luogo che verrà indicato dall'ente appaltante, nonché alla pulizia  
e manutenzione di esso; tale cantiere non dovrà arrecare disturbo o danno ad altri e dovrà occupare il minor  
spazio  possibile  in  relazione  agli  interventi  da  eseguire;  se  le  circostanze  lo  richiedessero,  dovrà  essere 
frazionato in più settori o spostato dietro disposizione della stazione appaltante senza che l'impresa abbia a 
pretendere rimborsi o compensi di sorta;
j) Sgombrare completamente e pulire i luoghi ove sono stati eseguiti i lavori e porre in ripristino le aree esterne  
interessate  dal  cantiere  ad  ultimazione  dei  lavori  stessi  nel  termine  che  sarà  fissato  dalla  D.L..  Le  aree, 
opportunamente  recintate,  interessate da deposito  provvisorio  di  materiali  provenienti  dalle  demolizioni  e/o 
rimozioni, dovranno essere sgomberate dei materiali di risulta giornalmente;
k) Provvedere alla conservazione e manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo o rilascio del certificato  
di ultimazione e regolare esecuzione;
l) Coadiuvare il direttore dei lavori nelle verifiche, nelle misurazioni, nella compilazione di perizie, di conteggi e 
di quanto necessario per l'esecuzione e la liquidazione dei lavori; assoggettarsi agli usi e consuetudini dell'Ente 
appaltante, anche per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa; provvedere alla fornitura, ove richiesto,  
di fotografie dei lavori in corso d'opera e dopo l'ultimazione, nel numero, tipo e dimensioni che saranno indicati  
dalla D.L;
m) Provvedere a sua cura e spese, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere dei materiali  
e manufatti  ordinati,  allo scarico ed al trasporto nei  luoghi  di deposito o a piè d'opera,  nonché alla  buona 
conservazione, alla perfetta custodia degli stessi; i materiali ed i manufatti che abbiano subito danni dovranno  
essere riparati o sostituiti a carico dell'impresa;
n)  Consentire l'uso anticipato dei locali  interessati  dai lavori  ordinati  ed eseguiti,  approntati  con le opere e 
manufatti  realizzati,  senza  che  l'impresa  abbia  diritto  a  speciali  compensi;  l'impresa,  in  tal  caso,  potrà 
richiedere  apposito  verbale circa lo  stato delle  opere eseguite  per essere garantita  da possibili  danni  che 
potessero derivare dall'uso delle stesse;
o) Pagare multe, ammende e risarcire danni che derivassero da inosservanze di norme da parte dell'impresa 
la quale, pertanto, ne risponde nel modo più ampio e completo.

ART. 15
OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l’esecuzione 
dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti disposizioni:
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento di  
cui alla seguente lett. b)
b) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 
207, recepito dalla Regione Sicilia con Legge del 12 Luglio 2011 n.12
c) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.
Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento:
d) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei  
lavori;
e) - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,  nella  
Regione,Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;



f)  - Le norme emanate dal  C.N.R.,  le norme U.N.I.,  le norme C.E.I.,  le tabelle  CEI-UNEL, i  testi  citati  nel  
presente Capitolato e le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

ART. 16
DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto, oltre che il presente capitolato, il Capitolato Generale delle opere del Ministero dei  
LL.PP., emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131 e gli elaborati  
allegati al presente capitolato:
a) elenco dei prezzi unitari (art. 18 del presente capitolato);
b) il piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall’appaltatore ai sensi dell’art. 31 della legge  
109/94 nel testo vigente nella regione siciliana;
c) gli elaborati di progetto, indicati dalla direzione dei lavori, ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni  
e particolari  costruttivi che il  Direttore dei lavori consegnerà all'Impresa nel corso dei lavori o che l'Impresa 
dovrà eseguire a norma di questo Capitolato.

ART. 17
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

In considerazione che il cantiere per l’esecuzione dei lavori in questione non rientra tra quelli previsti dall’art. 3 
comma 3 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i  l’impresa è tenuta a redigere, ed a trasmettere alla stazione appaltante  
prima dell’inizio dei lavori, il “piano operativo di sicurezza” in base a quanto previsto dall’art. 131 del D. Lgs. n.  
163/2006 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano 
di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il  piano di  sicurezza sostitutivo ed il  piano operativo di  sicurezza formano parte integrante del  contratto di  
appalto.
L'Impresa è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli  infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni, contenute nella normativa vigente.

ART. 18
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

L'elenco  dei  prezzi  del  presente  appalto  é  costituito  dall'intero  elenco  prezzi  unitari  per  le  OO.PP.  nella 
Regione Siciliana, provincia di Caltanissetta, per l'anno 2009 pubblicato nel supplemento della G.U.R.S. n. 18  
del 24/04/2009, che qui si intende integralmente trascritto e che sarà simbolicamente allegato al contratto di  
appalto per farne parte integrante e sostanziale. A detto elenco, verrà applicata la riduzione del ribasso d'asta,  
oltre ai seguenti prezzi:

MANO D'OPERA
Per  OPERAIO SPECIALIZZATO  si  intende l'operaio  specializzato muratore,  fabbro,  falegname  elettricista, 
idraulico ed impiantista in quanto tale risulta dalla assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga e n1atricola.
Per OPERAIO QUALIFICATO si intende l'operaio qualificato muratore, fabbro, falegname elettricista, idraulico 
ed impiantista in quanto tale risulta dal1a assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga e matricola.
Per  OPERAIO COMUNE  si  intende l'operaio  comune  in  genere  aiutante  del  muratore,  fabbro,  falegname 
elettricista, idraulico ed impiantista, in quanto tale risulta dalla assunzione, dal libretto di lavoro e dai libri paga  
e matricola.

B l) OPERAIO SPECIALIZZATO euro/ora 24,56
B 2) OPERAIO SPECIALIZZATO euro/ora 23,43
B.3) OPERAIO QUALIFICATO euro/ora 21,82
B.4) OPERAIO COMUNE euro/ora 19,67

Nei  prezzi  è inteso pure l'onere di  tutto  quanto occorre per dare le  singole  categorie  di  lavoro eseguiti  e  
completi, secondo le migliori regole d'arte ed in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.

Il Progettista 
             L’Ufficio Tecnico Comunale
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